
1 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 
Nazwa zamówienia: 

Zagospodarowanie terenu Dobrodzieńskiego 

Ośrodka Kultury i Sportu 

Nazwa obiektu: 
Ośrodek Kultury i Sportu 

Adres obiektu budowlanego: Gmina Dobrodzień  
Plac Wolności 24 

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

kategorie robót 

Grupy robót, klasy robót, kategorie robót. 
CPV 45000000-7, 45100000-8, 45233220-07 

Inwestor: Gmina Dobrodzień 

Adres inwestora 
Plac Wolności 24 

Autor opracowania: Andrzej Romaniuk 
 

Data opracowania: grudzień 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

               Wymagania ogólne                                                                                    3 

  B.01. Roboty przygotowywanie terenu, roboty ziemne                         23 

    B. 02. Betonowanie                                                                                    46   

    B.03.  Roboty ślusarskie                                                                            62 

 B.04. Nasadzenia                                                                                        69 

 B.05. Nawierzchnie dróg, placów i chodników                                       79 

  B.06. Instalacje kanalizacyjne i deszczowej                                            90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

B.01. Warunki ogólne 
 

WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla zadania : „Zagospodarowanie terenu Dobrodzieńskiego Ośrodka 

Kultury i Sportu „ 

 

  

a) Zamawiający: Gmina Dobrodzień 

b) Wykonawcy: -jednostka projektowa:  

 

c) Generalny wykonawca robót budowlanych:  

… 

 

1.2.Zakres stosowania SST: 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Przedmiotowa inwestycja zagospodarowanie terenu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 

Zakresem prac objętych są ciągi piesze, ciągi jezdne, miejsca postojowe, instalacja sieci 

kanalizacyjnej, deszczowej, nasadzenia, zakupy, wykonanie pochylni i muru żelbetowego. 

 

1.4..Zakres robót: 

1.4.1.Prace budowlane i drogowe: 

 

• Demontaż studni, rurociągów i zbiornika na nieczystości 

• Wykonanie ciągów pieszych, jezdnych oraz miejsc postojowych z kostki granitowej i kostki 

betonowej 

• wykonanie sieci kanalizacyjnej i deszczowej 

• wykonywanie pochylni i muru żelbetowego  

• wykonywanie dróg i parkingów z kostki betonowej; 

• wykonanie nasadzeń 

 

1. 4.2.Ogólny zakres robót SST: 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1) prace przygotowawcze, 
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2) roboty ziemne, 

3) roboty fundamentowe, roboty betonowe i żelbetowe, 

 

Całość prac wykonywać z uwzględnieniem harmonogramu robót i z podziałem na obiekt 

i budowle infrastruktury technicznej 

Wykonawca wykonuje harmonogram robót i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi 

 

1.4.3.Ogólny opis zagospodarowania działki 

Budynek zlokalizowany zostanie w zachodniej części działki. Dojazd do budynku zapewniony 

będzie z nowych dróg wewnętrznych stanowiących rozbudowę istniejącej głównej drogi 

wewnętrznej przebiegającej w układzie północ-południe. 

 

1.4.4. Opis prac towarzyszących: 

W przedmiotowym zadaniu w zakresie objętym projektem  przewiduje się na etapie tworzenia 

dokumentacji technicznej występowanie prac towarzyszących takich jak geodezyjne wytyczenie 

prac zewnętrznych na terenie działki.  

Plan prac towarzyszących oraz harmonogram ich czasowej realizacji należy przedłożyć do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

1.5.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót: 

 

1.6. Spis szczegółowych grup robót wg specyfikacji technicznych: 

 

Grupa Przygotowanie terenu podbudowę: 

-Prace przygotowawcze. 

-Roboty ziemne. 

 

Grupa Konstrukcje obiektów budowlanych: 

- Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

 

Grupa Roboty instalacyjne w budynkach: 

 – roboty sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

 

 

1.6.1.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i bezwzględną zgodność z dokumentacją 

techniczną i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z  dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu) - projekt budowlany 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora 

Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

- plan organizacji placu budowy 

- rysunki warsztatowe – w razie konieczności 

- rysunki powykonawcze - 4 kpl. 

 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań wykonawcy w ramach umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 

koszt w czterech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.6.4.Określenia podstawowe - definicje zgodnie z prawem budowlanym 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,              w którym dopuszcza 

się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane                       z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  a w szczególności: 

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
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• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, 

• drabinki, śmietniki. 

• tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

• dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                         

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennika 

montażu. 

• dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                          

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

• terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                         

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2. bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

• aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
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określonych w rozdziale 8. 

• wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

• organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie               

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

• obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych              z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                               z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                                

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

• rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                                

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

• przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
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• części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                  i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

• ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.6.5. Teren budowy: 

a) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

b) Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

1) dostarczoną przez Zamawiającego, 

2) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

c) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. media dla celów budowy zapewnienie zabezpieczenia placu budowy 

montaż tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze środkami odzieży ochronnej i roboczej w ilości 

2 szt .na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy. 

 

d) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
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e) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

f) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

g) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót i organizacji placu budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót. 

Projekty organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót powinny być uzgodnione z 

głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektów , 

realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.). 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- charakterystykę robót oraz ich parametry, 

- projekt zagospodarowania placu budowy, 

- szczegółowe zestawienie ilości robót, 

- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 

urządzeń pomocniczych, 

- harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych na budowie 

tylko w określonym czasie, 

- plan pracy maszyn i urządzeń, 
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- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

- w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk 

roboczych, 

- inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego rodzaju 

robót. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, bez 

należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone. 

 

h). Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

i). Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.1. MATERIAŁY 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej 

winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 

zastosowanych materiałów, służą one wyłącznie zobrazowaniu oczekiwań Zamawiającego co do 

rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów.  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST            

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
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rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej.  

 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                              

i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                   

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4) TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5) ZAKRES ROBÓT 

Zgodnie z projektem i wg technologii robót Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu 

robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy powinien uwzględnić następujące czynniki 

i warunki: 

- dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

- należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejąca zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzacje i ocenę stanu 

technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, bez 

należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę. 

Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o stanie prawnym przejmowanego 

przez wykonawcę trenu. 

Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od inwestora. W protokole z przejęcia z 

przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się zapis dotyczący: uzbrojenie 

terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu, usytuowania w planie i 

wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania geodezyjnych punktów 

pomiarowych itp. 

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem z materiałów i 

wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo świadectwom 

Instytutu Techniki Budowlanej. 

 

Prowadzenie robót: 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

7. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

8. wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

9. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

10. wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

11. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

12. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja   

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru 

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
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personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Be mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                         

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                    

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                            z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt 1  i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, 

uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                      

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                              

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)               w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                         z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 

określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie 

dla każdego etapu robót w szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych 

z wykonaniem niniejszego zadania. 

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
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dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                             

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 
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• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                    

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                          

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo 

budowlane. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi                          

i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
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postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

10.2.Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2041). 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

 

10.3.Inne dokumenty i instrukcje 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 

10.4. Normy 

Materiały użyte muszą odpowiadać właściwym normom i Aprobatom Technicznym 

PN – EN 206-1:2003 Beton 

PN – EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN – EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN – EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki. 

PN – 88/B – 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN – B – 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-B-02872 Ochrona przeciwpożarowa budynków: Metoda badania odporności dachów na ogień 

zewnętrzny. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych – wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-8/B-10685 – Stolarka budowlana .Okna i Drzwi. 

10.4.2.Normy 

[1] PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

[2] PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowe.”. 

[3] PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze”. 

[4] PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 

[5] PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

[6] PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

[7] PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

[8] PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i 

żelbet.. Nazwy i określenia.” 
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[9] PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 

[10] PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 

[11] PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 

[12] PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.” 

[13] PN-88/H-74080/04 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”. 

[14] PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 

[15] PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.” 

[16] PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skraw. i 

odchyłki masy”. 

[17] PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

[18] PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

 

10.5.Normy roboty wykończeniowe 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - wymagania i badania. 

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych budynków - 

minimalne wymagania techniczne. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 

powierzchni. 

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok.  

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 
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powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, żeliwa 

do malowania. 

 

 

10.6. Normy branżowe i warunki techniczne 

[1] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 

[2] BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 

[3] BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 

[4] BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 

[5] BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze”. 

[6] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 

[7] BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, 

Os, C, Cs.” 

[8] BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki 

ciśnieniowe. Kręgi betonowe i żelbetowe.” 

[9] ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu 

stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.” 

[10] KB-38.4.3/1/ – 73 Płyty pokrywowe 

 [11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 

Warszawa 1994 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B-1- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne, rozbiórki. 

 
I  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych i przygotowania terenu pod budowę przy realizacji projektu. 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

• wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V); 

• pozyskiwanie gruntu z wykopu  ; 

• rozbiórki; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty powiązane, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

• Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 
• Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 

• Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji.  
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji                                                                                  

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

• Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
• Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

• Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 

zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

• Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 

państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
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Według SST  

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 

powinna zawierać: 

– rzuty i przekroje obiektów, 

– plan sytuacyjno-wysokościowy, 

– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenia i zasypki, 

nasypu itp.). 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 

tym obiektem. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

gdzie: 

      pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

      pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 

(Mg/m3). 
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• Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

• Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 

literatury technicznej: 

–  dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

–  kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

–  książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru, 

–  laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót, 

–  polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

 

Materiały (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

• Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. 

• Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
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Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 

szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

• Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 

na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 

określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 

budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności. 
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III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

• Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

• Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

V.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

• Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

• Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
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Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 

wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 

przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 

3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

• Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w 

całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

• Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B  

 

• Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

- część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
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wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 



36 

 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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• Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

 

• Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 

wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 

oraz w punktach wątpliwych 

Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 

cm. 
Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub 

+1 cm. 
Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 

 

• Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
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to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B . 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

• Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w 

wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 

nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że 

dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na  

jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 

wymaganiami SST. 

• Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

• Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
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wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

• Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

• Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

• Odbiór ostateczny robót 

- Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie . 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

- Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

• W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
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ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

• Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie VIII „Odbiór ostateczny robót”. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/dzierżawy terenu, 

4. przygotowanie terenu, 

5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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7. Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

8. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

9. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

10. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

11. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

12. koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

•  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

 

Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

Załącznik 1 

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 

Kat

. 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objęto-

ściowa  

w stanie 

natural-

nym 

kN/m3 

Przeciętne 

spulchnienie po  

odspojeniu  

w % od 

pierwotnej 

objętości1) 

1 Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 

mm 

16,7 

 

17,7 

 

12,7 

od 15 do 25 

 

od 15 do 25 

 

od 15 do 25 
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Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 20 do 30 

 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 

do 40 mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne, bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

 

Popioły lotne zleżałe 

18,6 

13,7 

13,7 

 

18,6 

 

17,7 

 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

4 Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 

odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 

stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 

głazami o masie do 10 kg 

18,6 

 

 

19,6 

20,6 

 

20,6 

16,7 

19,6 

 

19,6 

od 25 do 35 

 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

5 Żużel hutniczy nie zwietrzały 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% 

objętości gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 

lub w blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

 

Węgiel kamienny i brunatny 

Iły przewarstwione łupkiem 

 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

19,6 

 

20,6 

17,7 

 

17,7 

16,7 

22,6 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

od 30 do 45 

 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 

26,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 50 

od 30 do 45 
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Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

24,5 

18,6 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień nie zwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy nie zwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

25,5 

24,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-

krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 

spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty nie zwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

 

25,5 

 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5 

 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

26,5 

26,5 

27,4 

25,5 

27,4 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 
1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 

zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 

 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

L

p

. 

Wyszczególnieni

e właściwości 

Jedn

ostki 

Grupy gruntów 

Nie wysadzinowe wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  – rumosz nie gliniasty 

– żwir 

– pospółka 

– piasek gruby 

– piasek pulasty 

– zwietrzelina 

gliniasta 

mało wysadzinowe 

– glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 
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– piasek średni 

– piasek drobny 

– żużel nierozpadowy 

– żwir gliniasty 

– pospółka 

gliniasta 

 

glina pylasta zwięzła 

– ił, ił piaszczysty, ił 

pylasty 

bardzo wysadzinowe 

– piasek gliniasty 

– pył, pył piaszczysty 

– glina piaszczysta, 

glina pylasta 

– ił warstwowy 

2 Zawartość 

cząstek 

 0,075 mm 

 0,02 mm 

%  

< 15 

< 3 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

> 30 

> 10 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

SST B-2 BETONOWANIE  

 
I CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot betonowych. 

 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach                     

i rozliczaniu robót betonowych. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres robót: 

• Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym - beton konstrukcyjny - Beton 

(C20/25) 

• Wykonanie płyty posadzki parteru Beton (C20/25) 

• Wykonanie schodów zewnętrznych - Beton (C20/25), 

•  

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczające- wykonanie konstrukcji 

pomocniczych, 

- inwentaryzacja powykonawcza. 

 

1.3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 
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Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B  – O. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

Według SST-0 

 

1.5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B  – O „Wymagania ogólne”. 

 

Beton – zgodnie z normą PN-EN 206-1 „Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i 

zgodność” – materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 

cementu. 

Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 

umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

Beton stwardniały – beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom 

wytrzymałości. 

Rodzaje betonu: 

• beton lekki – o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3 

• beton zwykły – o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 

2600kg/m3 

• beton ciężki – o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3 

 

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

• Harmonogram i kolejność robot betonowych, 

• Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa, 

• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej 

części ST 

• Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej części ST 

• Projekt organizacji budowy. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B   „Wymagania ogólne”.  

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
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badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

przez Inwestora. 

 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

 

• Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

• spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 

• uzyskania akceptacji Inwestora. 

 

Szalowanie 

Drewno do wyrobu szalunków: 

• deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków, 

• Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze powinny 

być usztywnione nakładkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm. 

 

Metalowe formy kształtowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne – zastosować 

 

Łączenie deskowań: 

• złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 

posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy 

większej niż 25 mm. 

• Środek antyprzyczepny - aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 

reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 

nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 

deskowania. 

• Środek używany przy demontażu deskowań - bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 

kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz 

temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

Zbrojenie 

Zgodnie z SST dot. zbrojenia 

Składniki mieszanki betonowej 

1. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-EN 206-1:2003 Beton - 

Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z załącznikami) tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczenia przez wibrowanie. 

2. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonów lub Wykonawcy i 

wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. 

3. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa 

niż 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm. 

4. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10oC) średnią 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 RbG (wytrzymałości 

gwarantowanej betonu na ściskanie) 
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5. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową zgodnie z normą 

PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz 

z załącznikami) 

6. Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność (wraz z załącznikami). 

 

Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 

badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; 

wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

 

Składowanie materiałów 

Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 

wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 

 

Pozostałe materiały 

• Beton (C20/25), C25/30 

• Beton zwykły (C12/15) 

•  

oraz wszelkie inne materiały, które są konieczne do wbudowania, w celu osiągnięcia zamierzonych 

efektów. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót żelbetowych i 

betonowych: 

a) podkład betonowy pod fundamenty i posadzkę z betonu (C12/15), 

b) żelbetowe ławy fundamentowe z betonu (C20/25) W8, 

c) żelbetową płytę posadzkową z betonu (C20/25) W8, 

d) wylewkę betonową z betonu (C20/25), 

e) żelbetowy strop z betonu (C25/30),. 

f) żelbetowe schody wewnętrzne z betonu (C25/30), 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B  – O. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych). 

 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z buławami o 

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 

 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 
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powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory 

powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robot. 

 

 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B  – O w punkcie 4. 

 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy 

pomocy pompy do betonu lub innych środków (pojemniki).  

 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 

niż: 

1. 90 min – przy temperaturze + 15°C, 

2. 70 min – przy temperaturze + 20°C, 

3. 30 min – przy temperaturze + 30°C. 

 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robot dachowych i stropowych należy użyć 

następujących środków transportu: 

- samochód dostawczy z dźwigiem. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B  – O w punkcie 5. 

 

Przygotowanie betonowania 

 

Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie Robot betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 

szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inwestora) 

obejmującą: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 
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• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

• sposób pielęgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji, 

• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania przerw 

• dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 

• w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem 

oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona 

środkiem uniemożliwiającym przywarcie do deskowania. 

 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i 

po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). 

Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, 

obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

 

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę 

dostawy zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.1. 

 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

• przygotowanie składników, 

• dozowanie i mieszanie składników, 

• transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST.  

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane 

przynajmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 

przynajmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas 

mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do 

podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

 

Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej 
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jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 

 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za 

pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania 

składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 

mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 

większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytworni, 

zwanych betonowniami. 

 

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewożona taczkami. 

Przewóz w poziomie odbywać się powinien po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig 

towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, 

tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu należy stosować wózki o napędzie 

elektrycznym. 

 

Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując 

rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie 

nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub przyczepach 

samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w 

poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości 

poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty 

nachylenia kolan. 

 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być 

większa niż 0,75 m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 

deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 

betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę 

przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być 

rejestrowany w dzienniku robot. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą 

pielęgnację betonu. 

 

Układanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20oC 

powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są stosowane 

środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od 

wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. Stosuje się 

trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

• Poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu, ten sposób stosuje 

się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia 

jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem 

wiązania poprzedniej warstwy. 

• Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych 

powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi 

warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w 

ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do 

położonych niżej, 

• Warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego 

wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 

rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
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wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz 

zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 

 

Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 

rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o 

konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, 

tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu 

rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. W przypadku, 

gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 

do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

należy wibratory wgłębna. 

Słupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się 

zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki 

o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. Przerwy w 

betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo – kauczukową a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenia wodą. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 

układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 

odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczyć 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 

konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
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 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o 

konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów 

pogrążalnych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w 

mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania 

ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania 

wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o rożnych 

parametrach. Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się 

zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie 

unosić na 10-20 cm w gorę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości 

buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór i 

zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień 

oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego 

przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzenie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy 

chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do 

deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim 

środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie 

elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi 

np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. 

Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem 

powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby 

zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe 

wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi.  

Mieszankę betonową można zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty 

odpowietrzające. Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają 

one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. 

Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. 

popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 

Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez 

konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym 

zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednia zaprojektowane. 

 

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C i nie 

wyższych niż +30°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 

– 5oC, jednak wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 

20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 

wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – 

należy przed rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robot za pomocą mat lub folii. 

 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 

zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach 

dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się 
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temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią dobową temperaturę + 5°C należy 

traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić 

przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robot betonowych w okresie obniżonych 

temperatur, to w dokumentacji technicznej należy określić właściwa organizację i technologię 

wykonania tych robot. W razie konieczności należy ustalić z Projektantem wymagania dotyczące 

prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do –3, poniżej –3 do –10 oraz 

poniżej –10 do –15°C. 

 

Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej –150C na wolnym powietrzu. 

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – 

zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: 

• zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie 

na cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań 

porównawczych, 

• dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków 

dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań 

laboratoryjnych, 

• podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 

temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 

układania w deskowaniu, 

• osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu 

zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas 

niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

• ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w 

przypadkach technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego 

• wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w 

cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka nie 

niższej niż + 10°C 

 

Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym 

przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy konstrukcja jest 

betonowana w temperaturach ujemnych, przy których nie można zapewnić dojrzewania betonu lub 

gdy w deskowaniu ma być układana mieszanka betonowa o stosunku wodno-cementowym w/c 

mniejszym niż 0,55 – świeży beton należy chronić przed dopływem wilgoci z zewnątrz szczelnymi 

osłonami aż do czasu uzyskania przez niego pełnej mrozoodporności. 

Jeżeli spadek temperatury poniżej –30C jest spodziewany w okresie dłuższym niż 3 dni, lecz 

poniżej 10 dni, licząc od chwili zakończenia betonowania, to należy chronić beton przed napływem 

wilgoci z zewnątrz przez stosowanie właściwych w danym przypadku materiałów ciepłochronnych, 

jak maty słomiane, papa itp., nie zanieczyszczających jednak powierzchni świeżo ułożonego 

betonu. 

 

Jeżeli spadek temperatury poniżej –30°C spodziewany jest przed upływem 3 dni, licząc od chwili 

zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu, 

to należy układać mieszankę betonową o podwyższonej temperaturze i niezwłocznie ochronić 

zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła. W przypadku wykonywania z betonów 

monolitycznych konstrukcji cienkościennych zaleca się stosować przyspieszone dojrzewanie betonu 

w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton 

w krótkim czasie wymaganej wytrzymałości na ściskanie oraz zapewnia stateczność konstrukcji po 

usunięciu deskowania. 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz sprawdzić 

jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem 

odpowiednimi osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane śniegiem, to przed 

ułożeniem mieszanki betonowej śnieg i lód należy usunąć. Szczegółowe informacje dotyczące 

wykonywania robot betonowych w okresie obniżonych temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB 

nr 282/88. 

 

5.8. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 

 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 

po 12 godz. Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 

temperaturze +15°C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 

dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 206-1:2003. W 

czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami z 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 

Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 

 

Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a 

także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone z Projektantem. W 

konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować: 

• w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

• w słupach – w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 

2h od zabetonowania tych słupów i ścian, 

• w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej 

części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować do 

połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni 

stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania 

wodą. 

 

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

• chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

• utrzymywać w stałej wilgotności: 

- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 

- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 

- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. 

Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h 

w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli 

temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
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Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 

desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 

ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i 

uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h 

od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C 

powinien być odpowiednio przedłużony. 

 

 

  

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 

 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 

2 mm. 

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B  . 

 

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

• deskowań 

• zbrojenia 

• jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 

• dozowania składników mieszanki betonowej, 

• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

• cech wytrzymałościowych betonu, 

• prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego 

lub całkowitego obciążenia konstrukcji, 

• wykonania i kompletności połączeń, 

 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych 

przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż : 1 próbka na 50 

m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 

Badania kontrolne betonu 

Badanie wytrzymałości betonu 

 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
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pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 

• 1 próbka na 50 m3 betonu, 

• 3 próbki na dobę, 

• 6 próbek na partię betonu 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Jeżeli 

próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań 

będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 

nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 

w uzasadnionych przypadkach,  spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym 

niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni. 

 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz 

w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych 

i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na 

próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 

6.2.3. Badanie mrozoodporności betonu 

 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania – co najmniej 

1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu – po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 

dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się również badać mrozoodporność na próbkach 

wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-EN 206-1:2003, liczba 

próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w wieku 28 dni. 

 

6.2.4. Badanie wodoszczelności 

 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 

zbetonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 

– po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy 100 mm. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni 

zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003. 

Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa 

w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza się oznak 

przesiąkania wody. 

 

6.2.5. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 

podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz 
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w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-EN 206-1:2003 

nie powinna przekraczać: 

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

• przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających: 

 

Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

 

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i 

wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych 

w Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

• długość przęsła ± 2 cm, 

• oś podłużna w planie ± 3 cm, 

• wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm, 

• grubość płyty pomostu ± 0,5 cm, 

• rzędne wysokościowe ± 1 cm. 

•  

Tolerancja dla fundamentów: 

• usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50 mm, 

• wymiary w planie ± 30 mm, 

• różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ± 20 mm, 

• różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych ± 30 mm, 

• różnice głębokości ± 0,05 h i ± 50 mm. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B  – O. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B  – O w punkcie 8. 

 

Odbiór Robot zanikających lub ulegających zakryciu 

 

Podstawą odbioru Robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, 

• inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robot 

Zakres Robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inwestora lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

 

Odbiór końcowy konstrukcji 

 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robot betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robot zawartych w 

umowie. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
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• dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

• dziennik budowy, 

• protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

• wyniki badań kontrolnych betonu, 

• protokoły z odbioru robot zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 

• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

 

Sprawdzenie jakości wykonanych robot obejmuje ocenę: 

• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych  

• jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być 

większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 

cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% 

przekroju danego elementu; zbrojenie główna nie może być odsłonięte. 

 

• PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B  – O . 

 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi 

elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. 

Cena wykonania robot betonowych i żelbetowych obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie materiału, 

• roboty ziemne, 

• czyszczenie i przygotowanie zbrojenia, 

• montaż zbrojenia, 

• testy i pomiar, 

• oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usunięcie ich poza teren budowy, 

• wykonanie projektu mieszanki, 

• przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej, 

• transport mieszanki betonowej, 

• wykonanie i rozebranie deskowania, 

• układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie, 

• pielęgnacja betonu, 

• pomiary i badania wymagane w Specyfikacji, 

•  

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy: 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 206- Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 1:2003/A2:2006 (U) 
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Zmiana A2 

PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa 

PN-75/M-70056 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. Wzorce mikrosekundowe 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - 

Oznaczanie liczby odbicia 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 

nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, 

ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 

zwartej strukturze 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B -3- Roboty ślusarskie 

 

 
I  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot ślusarskich  

 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

 

• Montaż balustrad schodowych; 

 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ślusarskie, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
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niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST  „Wymagania ogólne”. 

 

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

Wszystkie dostarczone elementy stalowe muszą mieć jakość odpowiadającą przepisom polskim.  

Wykonawca winien na żądanie przedłożyć odpowiedni atest jakości dostawy, świadectwo kontroli 

jakości. 

 

2. Materiały; 

Stal ocynkowana 

Elementy ze stali nierdzewnej należy sprefabrykować w warunkach warsztatowych i dostarczyć na 

budowę do montażu. Wszystkie spoiny należy dokładnie zeszlifować, powierzchnie i narożniki 

muszą być gładkie. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszą być zabezpieczone przed 

zabrudzeniami i zniszczeniem za pomocą foli ochronnej. 

Przerabianie elementów dostarczonych z warsztatu po przez cięcie, wiercenie oraz spawanie na 

budowie jest zabronione. 

Do wykonywania elementów ze stali nierdzewnej należy stosować stal ocynkowaną. 

Obróbkę stali należy wykonywać przyrządami przeznaczonymi do obróbki stali. Sposób 

wykończenia powierzchni widocznej należy ustalić z Nadzorem po przedstawieniu próbek. 

 

Do wykonania balustrad i poręczy należy użyć: 

- słupków; 

- poręczy; 

- wypełnienie balustrady; 

- nakrętki, podkładki; 

- kotwy; 

Balustrady schodowe zewnętrzne należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

 

3.  Własności mechaniczne i technologiczne  

Powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22 

Wady  powierzchniowe  –  powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez pęknięć, 

pęcherzy, naderwań. 

Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem 

Wady powierzchniowe takie jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia niemetaliczne, 

wżery,  wypukłości, wgniecenia, chropowatości są dopuszczalne jeżeli : 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
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- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla walcówki o 

grubości większej 

 

 

4.  Odbiór stali na budowie  

Powinien być dokonany na podstawie atestu, który powinien być zaopatrzony każdy element lub 

partia materiału. Atest powinien zawierać : 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z opisem technicznym (projektem) 

- zgodności z atestami wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

- jakości powłok malarskich 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 

zgodnie z dokumentacją. 

 

5. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej: 

-  Konstrukcje  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane 

żurawiami.   Do  wyładunku  mniejszych  elementów  można   ulżyć   wciągarek  lub wciągników. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształcaniem. Elementy w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości  składowane  w sąsiedztwie  miejsca  

przeznaczonego do scalania.  Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie 

po ich nadejściu, segregować i  układać na wyznaczonym miejscu, oczyścić i naprawić powstałe w 

czasie  transportu   ewentualne  uszkodzenia  samej  konstrukcji  jak  i  jej  powłoki antykorozyjnej. 

- Konstrukcję należy układać w pozycji na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 od siebie. 

- Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 

przed wilgocią. 

- Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzyniach lub beczkach. 

 

6. Badania na budowie 

2.7.1.  Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

2.7.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
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ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST. 

 

3.1.  Sprzęt do robót spawalniczych 

- stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać  wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną 

- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe niż 10% 

- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 

- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od wpływów 

atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach 

-stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją 

 

3.2.  Sprzęt do połączeń śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy   przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 

2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowana przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

 

3. Kotwienie. 

 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast   kotwienia   dopuszcza   się   osadzanie   elementów  za   pomocą   kołków rozporowych 

lub kołków wstrzeliwanych. 
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4. Osadzanie. 

Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie

 następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 

Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

5. Cięcie. 

Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań, gradu i zadziorów, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 

6. Połączenia spawane. 

5.8.1. Brzegi do wraz przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy,  

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 

widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania połączenia i wielkości progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między 

elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm . 

• Rzeczywista grubość spoin może być większa od normowej o 20%, a tylko miejscowo 

dopuszcza się grubość mniejszą 

o 5% - dla spoin czołowych , 

o 10 – dla pozostałych . 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. 

Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

 Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienia grani 

- wymaganą technologię spawania może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy 

 Zalecenia technologiczne : 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem natomiast 

pęknięcia , nadmierną ospowatość , brak przetopu , pęcherze należy usunąć 

przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie 

 

7. Połączenia na śruby 

- długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa 

zwoje 

- nakrętka i łeb śruby powinna bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 

przylegać do łączonych powierzchni 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru 

- śruba  w  otworze  nie  powinna  przesuwać  się  ani  drgać  przy  ostukiwaniu 

młotkiem kontrolnym. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 
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Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

1. Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję. 

 Należy  przeprowadzić  na  podstawie załączonych   zaświadczeń   o   jakości   wystawionych   

przez   producenta   stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

2. Badanie gotowych  elementów.   

Badanie powinno   obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia   powierzchni,

 zabezpieczenia   antykorozyjnego,   połączeń   konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy  sporządzić 

protokół odbioru. 

 

 

3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Balustrady i pochwyty w mb i m2. Inne elementy np. kraty w m2    i w szt. i drobne elementy  w  

szt.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

1. Odbiór elementów ślusarsko  przed wbudowaniem 

Przy odbiorze elementów ślusarskich  przed ich wbudowaniem powinny być 

sprawdzone następujące cechy: 

- wymiary elementów i ich części składowych, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów,  

śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność działania części 

ruchomych, 

- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 

- zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 

- zgodność z dokumentacją techniczną. 

 

2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 

Przy odbiorze elementów   ślusarskich wbudowanych powinny   być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 



68 

 

- prawidłowość   działania   elementów   ruchomych   i   urządzeń   zamykających    

-           zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

- inne,  których  sprawdzenie  komisja  odbioru  uzna  za  niezbędne  dla  jakości 

wykonanych robót. 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie połączeń elementów stalowych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 

podano w SIWZ, lub zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty 

określone w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót. 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

• PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

• PN-87/B-06200- Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

• PN-88/H-84020- Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki. 

• PN-91/M-69430- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 

• PN-75/M-69703- Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B- 4 – Nasadzenia 

 

 
I  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nasadzenia drzew i krzewów. 

 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z wykonaniem: 

- ręczne zdjęcie wierzchniej warstwy istniejącej darni,  

- zakup i dostawa mieszanki traw – wybór I,  

- wykonanie trawnika siewem,  

- załadunek i wywóz zdjętej darni.  

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty nasadzeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

Według SST-0 punkt 1.5. 
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5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

• Drzewa – rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się na 

pewnej wysokości:  

• Korona – zespół konarów i gałęzi. Korony mogą przybiera 

 różne formy, uzależnione od gatunku i odmiany, bądź by formowane w szkółce. 

• Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 

• Pień – nierozgałęziona dolna część przewodnika między powierzchnią ziemi, a początkiem 

korony. Wysokość pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi 

wynosi  min. 180 cm,  

• System korzeniowy – podziemna część rośliny. 

• Bryła korzeniowa – część systemu korzeniowego wykopana razem z ziemią. 

• Szyjka korzeniowa – krótki odcinek rośliny na granicy między pędem, a korzeniem.  

•  Odrosty korzeniowe - pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub 

pąków śpiących na korzeniach.  

• Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z 

wyraźnie wykształconym przewodnikiem,  

• Forma wielopienna – forma drzewa, która ma kilka pni wyrastających do wys. 50 cm nad 

szyjką korzeniową,  

• Forma szczepiona/pienna – forma krzewu lub drzewa szczepiona na podkładce. Szczepienie 

to polega na łączeniu systemu pędowego szlachetnych odmian roślin ozdobnych z systemem 

korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej z nasion, należącej do tego samego gatunku; gałązka 

formy szlachetnej pełni funkcję tzw. zrazu, natomiast pień formy dzikiej stanowi      

podkładkę; zraz zrośnięty z podkładką tworzą tzw. szczep, który daje nową roślinę . 

• Krzewy - Wielopędowe, zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia. Ich główne pędy 

powinny wyrasta nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.  

• Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzew utworzona w szkółce 

przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, wymagana 

wysokość krzewów liściastych 0,5m.  

• Żywopłot - Forma ogrodzenia, przegrody utworzona z gęsto posadzonych drzew lub 

krzewów. Przycinany, to żywopłot formowany, nie przycinany - nie formowany.  

• Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiada 

•  następujące charakterystyki:  

- ziemia rodzima - powinna by 

- zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien przekracza 

2 miesięcy ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  

dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.  

• Materiał roślinny – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 

dokumentacja projektową. Sadzonki drzew liściastych i iglastych, krzewów liściastych i 

iglastych, krzewów róż, bylin . 

• Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie, bryła ziemi z przerastającymi ją 
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korzeniami roślin. 

• Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu  

• Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysokości 1,8 do 3,0m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 

koroną. Korona drzew do sadzenia w ciągach ulicznych uformowana na wysokości 2,0-2,2m 

o obwodzie pnia min. 14cm, mierzona na wysokości 1,3m  

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, w tym materiał roślinny , 

• Rośliny do stosowania na formowane żywopłoty – drzewa i krzewy charakteryzujące się 

łatwością równomiernego zagęszczania się po przycięciu. W zależności od gatunku, 

odmiany i wieku, niektóre rośliny wymagają zagęszczenia pędów już w szkółce.  

• Rośliny formowane - Drzewa i krzewy, które są specjalnie przycinane w trakcie produkcji, 

w celu nadania im pożądanego kształtu, np.: kuli, stożka czy przestrzennej spirali. Do 

formowania używane są także czasami pręty, siatki lub inne elementy konstrukcyjne. Dla 

podtrzymania uzyskanego kształtu należy prowadzi regularną pielęgnację (cięcie).  

• Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy ; 

• Byliny – wieloletnie Rosiny zielone, najczęściej tracące na zimę części nadziemne i 

zimujące w postaci części podziemnych lub przyziemnych, często jako podziemne organy 

przetrwalnikowe – kłącza, bulwy, cebule, z których na wiosnę rozwijają się nowe pędy 

nadziemne.  

• Rośliny pnące - Rośliny, które dzięki właściwościom czepnym lub pnącym, mogą piąć się 

po konstrukcjach lub po gładkich powierzchniach pionowych.  

• Rośliny okrywowe - Rośliny okrywowe, tworzące zwartą warstwę rośliny zielne lub niskie 

krzewy, okrywające podłoże, chroniące je przed zachwaszczeniem, erozją i degradacją; 

rośliny okrywowe pełnią funkcje biologiczne, estetyczną i gospodarczą (np. bluszcz 

pospolity, barwinek, bodziszek wielokorzeniowy i bodziszek czerwony, gajowiec żółty oraz 

takie paprocie, jak orlica pospolita i narecznica samcza).  

• Rośliny zimozielone - Rośliny zimozielone to rośliny utrzymujące zielone liście przez cały 

rok; w strefie umiarkowanej przykładami roślin zimozielonych są gatunki z takich rodzajów, 

jak: sosna, świerk,  

• Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roślin trawiastych równomiernie pokrywających 

podłoże, wśród których przeważają gatunki traw o małym przyroście masy, lecz gęstych 

pędach oraz silnie rozgałęzionym systemie korzeniowym, tworzące warstwę roślinną 

przypominającą kobierzec. Dzięki regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielęgnacji 

trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie aby mógł pełni funkcje zdrowotne, 

estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne . 

• Humus - Próchnica, szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie (lub na 

powierzchni gleby), pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji 

(biodegradacja).  

• Wysokość rośliny – Długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny.  

• Szerokość rośliny - Odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.  

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano   w SST – B – O 

„Wymagania ogólne”.  
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1. Materiały 

 

1.2 Wymagania dotyczące właściwości materiału roślinnego 

 

Materiał roślinny pozyskiwany będzie ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin, opartych na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawi. Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego. 

Wielkość drzew: obwód pnia min. 16 – 18 cm, średnica bryły korzeniowej 60 cm, wysokość pnia 

min. 2,20 m, prosty pień i korona typowa dla gatunku. Przewodnik wykształcony od korzeni do 

pąka szczytowego i równomiernie rozłożone pędy korony.  

Krzewy iglaste i liściaste z pojemników min. C3 – C5 wybór I. Rośliny powinny by 

 zgodne z normą PN-R-67023, PN-R-67022 dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem 

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie wymaganiami 

agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien by 

 skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występowa 

 liczne korzenie drobne. Bryła korzeniowa powinna by 

 dobrze przerośnięta, nieuszkodzona i mie 

 wygląd charakterystyczny dla gatunku. Pędy nie powinny by 

 przycięte chyba, że dopuszcza się przecięcie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.  

 

Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny 

pod względem jakościowym odpowiada 

 normie BN-65-9125-02,  

 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  

- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia,  

- ślady żerowania szkodników,  

- oznaki chorobowe,  

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  

- martwice i pęknięcia kory,  

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  

- dwupędowe korony drzew formy piennej,  

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.  

 

 

1.3 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiada 

 następujące charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien 

przekracza 2 miesięcy;  

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może by 

 zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie; 

- dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.  

 

1.4. Nawozy 

Nawozy mineralne powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym składem 

chemicznym ( zawartość azotu, fosforu, potasu, N.P.K ) i udziałem procentowym składników. 
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Nawozy należy zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 

przechowywania. Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa uzależniona jest od zasobności 

zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zostać zatwierdzone przez Inżyniera i Inspektora nadzoru. 

Nawozów nie należy aplikować na mokre lub wilgotne rośliny, ponieważ może to skutkowa ich 

poparzeniem.  

 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 

- koparki przedsiębiernej,  

- glebogryzarek,  

- drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, siekierki, młotki, taczki, drabiny, taczki, liny),  

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników.,  

- cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz wężem do podlewani 

 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych 

odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

 

Transport nie może uszkodzi materiału roślinnego, rośliny muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. 

 

Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania ruchu 

drogowego o ciężarze nie powodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania gruntu 

(w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą poruszać się jedynie w 

obrębie jezdni. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:  

-   pora sadzenia - jesień lub wiosna,  
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-   miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,  

- doły pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej oraz 

powinny być przygotowane tak aby korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać, w tym 

celu dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi, o grubości co najmniej 

10 cm,  

- doły pod drzewa powinny być na tyle głębokie aby w miejscu sadzenia roślina znalazła się do 5 

cm głębiej niż rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój 

rośliny,  

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

 miskę i podlać, 

 - korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  

- przy sadzeniu drzew liściastych należy przed sadzeniem wbić w dno dołu dwa drewniane paliki, - 

drzewa liściaste należy przywiązać do palika tuż pod koroną,  

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

należy go umieścić tak aby nie dotykał pnia ani pędów drzewa. Paliki powinny być 

 pozbawione kory, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane.  

 

Wymagania dotyczące wykonania trawników :  

 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 

cm),  

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdowa się 2 do 3 cm nad 

terenem, teren powinien być wyrównany i splantowany,  

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana,  

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

 

Okres siania – najlepszy jest okres wiosenny najpóźniej do połowy września, a nasiona należy 

wysiewać na wilgotną glebę przy temperaturze powietrza około 10 C.  

Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 kg na 100 m2,  

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, co chroni 

kiełkujące nasiona przed wysychaniem po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim 

wałem w celu ostatecznego wyrównania.  

 

Mieszanka nasion trawnikowych powinna mieć następujący skład:  

- kostrzewa czerwona rozłogowa – 20%  

- kostrzewa owcza – 15%  

- kostrzewa różnolistna – 15%  

- mietlica biaława – 15%  

- wiechlina łąkowa – 20%  

- życica trwała – 15%  

 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
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ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew, krzewów. 

Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:  

- wielkości dołków pod drzewka i krzewy,  

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,  

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 

i odmian,  

- odległości sadzonych roślin,  

materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],  

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew,  

- odpowiednich terminów sadzenia,  

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,  

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i pnączy,  

zasilania nawozami mineralnymi.  

 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,  

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów, bylin oraz traw z 

dokumentacją projektową,  

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,  

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 

mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),  

-  jakości posadzonego materiału.  

 

 Kontrola robót w zakresie wykonania trawników 

W czasie wykonywania trawników kontrola polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  

ilości rozrzuconego kompostu,  

- prawidłowego uwałowania terenu,  

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,  

- gęstości zasiewu nasion,  

 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

 

 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostki obmiaru: 

załadunek i wywóz ziemi – m3  

dostawa ziemi urodzajnej - m3  

głębokość i szerokość wykopów – m  

nasadzenia drzew, krzewów– szt.  

wykonanie trawników – m2  

rozrzucenie kory - m3  

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót powinien być: 

 - Przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 

 

Odbiorowi podlegają: 

- jakość materiału roślinnego,  

- ilość posadzonych roślin,  

- sposób sadzenia roślin.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania dały wyniki pozytywne. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów 

 

Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim do dołów ø 1 m, z zaprawą dołów ziemią urodzajną do 

połowy : 

 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: - zakup i dostawę drzewa,  

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, - posadzenie drzewa,  

-   podlanie i wykonanie misek.  

 

Sadzenie drzew liściastych wysokopiennych na terenie płaskim do dołów ø 1 m, z zaprawą dołów 

ziemi ą urodzajną do połowy  

 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje: - zakup i dostawę drzewa,  

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, - posadzenie i opalikowanie 

drzewa,  

-   podlanie i wykonanie misek.  

 

Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaski m, do dołów ø 0,5 m z zapraw ą dołów ziemi ą 

urodzajną do połowy  
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Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: - zakup i dostawę krzewu,  

-wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, - posadzenie krzewu,  

-   podlanie krzewu.  

 

Sadzenie krzewów  liściastych, na terenie płaskim, do dołów ø 0,5 m z za prawą dołów ziemią 

urodzajną do połowy  

 

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: - zakup i dostawę krzewu,  

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, - posadzenie krzewu,  

-   podlanie krzewu.  

 

Załadunek i wywóz ziemi z wykopanych dołów pod drzewa i krzewy . 

Czynność dotycząca 1m3 obejmuje: 

mechaniczny załadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,  

wywóz ziemi na odległość 10 km, rozładunek wywiezionej ziemi. 

 

Korowanie warstwą posadzonych krzewów misek drzew. 

Czynność dotycząca 1m3 obejmuje: 

zakup i transport kory rozdrobnionej i przekompostowanej,  

wybranie nadwyżki ziemi /w razie potrzeby/, wysypanie i równomierne rozłożenie warstwy kory na 

 

Wykonanie trawników siewem. 

Ręczne usunięcie warstwy darni z przerzutem na odkład (m2)  

Załadunek i wywóz urobku  

Czynność dotycząca 1m3 obejmuje:  

- mechaniczny załadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi, - wywóz ziemi na 

odległość 5 km,  

-   rozładunek wywiezionej ziemi.  

 

Przekopanie gleby . 

Czynność dotycząca 1m2 obejmuje: 

ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym.  

 

Wysiew nawozów mineralnych.  

Czynność dotycząca 1ha obejmuje: 

- zakup i dostawę nawozów mineralnych,  

- ręczne wymieszanie nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na oraz wyrównanie terenu.  

 

Wykonanie trawników parkowych siewem . 

Czynność dotycząca 1m2 obejmuje: - zakup i dostawę nasion traw,  

- wałowanie terenu wałem gładkim, - ręczny wysiew nasion  

- wałowanie wałem – kolczatką lub zagrabienie - podlanie trawnika.  

 

Rozplantowanie ziemi urodzajnej pod trawnik.  

Czynność dotycząca 1m3 obejmuje:  

- zakup i dostawę ziemi urodzajnej, - ręczne rozplantowanie ziemi  

 

Płatność należy przyjmować 

 na podstawie jednostek obmiarowych według pkt VII 
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X  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Normy 

• PN-87/R-67020 – Materiał szkółkarski – Krzewy róż  

• PN-R-67022 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

• PN-R-67023 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

• BN-65-9125-02  

• PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień  

• BN-72/9128-01 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roślin ozdobnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B- 5- Nawierzchnie z betonowej kostki dla dróg i 

ulic lokalnych oraz placów i chodników. 

 

 
I  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania w zakresie parkingów i ciągów pieszych 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

• Ułożenie nowej kostki betonowej gr.8cm lub kostki granitowej. 

Roboty,  których  dotyczy  szczegółowa  specyfikacja  techniczna,  obejmuje  wszystkie  czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonie  nawierzchni utwardzonych, do których wykonania 

zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych, oraz 

wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

Według SST 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
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niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          w 

SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

Materiały 

 

Betonowa  kostka 

 

Aprobata  techniczna  -  Warunkiem  dopuszczenia do  stosowania betonowej kostki  brukowej  w 

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

 

Wygląd zewnętrzny - Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna  kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: - 2 mm, dla kostek o grubości 8 0 mm, 

 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe 

wynoszą: 

 

- na długości ± 2mm, 

 

- na szerokości ± 2mm, 

 

- na grubości ± 5mm. 

 

Wytrzymałość na ściskanie - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu 

kostek brukowych nie mniejsza niż 50MPa. 

 

Nasiąkliwość - Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

B- 06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 

 

Odporność na działanie mrozu - powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 

Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 

 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

 

- strata masy nie przekracza 5%, 

 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 

 

Ścieralność - określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 

4 mm. 

 

Kruszywo na podbudowę gr.15cm. 
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Materiałem  do  wykonania  podbudowy  pomocniczej  z  kruszywa  naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie,  powinna  być  mieszanka  piasku,  mieszanki  i/lub  żwiru,  spełniająca wymagania 

niniejszej specyfikacji. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  leżeć  pomiędzy  krzywymi  granicznymi  podanymi  

na wykresie 
 

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 

31,5 100 

16 68 

8 50 

4 37 

2 25 

0.5 13 

0.075 3 
 
 

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 

Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć 

nie mniej  niż  75  %  wagowo  ziaren  przekruszonych,  posiadających  więcej  niż  jedną  

przełamaną powierzchnię 
 
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%] 

 

L.P 

. 

Wyszczególnienie 
 

 

właściwości 

Kruszywa 

łamane 
 

Warstwa 

dynamiczna 

Badania 
 

 

wg 

1 2 3 4 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż od 2 

do 10 

 

PN-EN 933-1:2000 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 
 

5 

 

PN-EN 933-1:2000 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż 
 

35 

 

PN-EN 933-4:2001 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 1 PN-EN 1744-1:2000 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II 

wg PN-B-04481:1988 

(PN-88/B-04481) 

 

 

od 30 

do 70 

 

 
PN-EN 933-8:2001 
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6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie 

więcej niż 

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż 

 
 
 
 

35 

30 

 
 
 
 

PN-B-06714-42:1979 

(PN-79/B-06714/42) 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 
 

3 
PN-B-06714-18:1977 

(PN-77/B-06714/18) 

8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 

nie więcej niż 

 

5 
PN-B-06714-19:1978 

(PN-78/B-06714/19) 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż 
 

- PN-EN 1744-1:2000 

10 Zawartość związków 

siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 

1 PN-B-06714-28:1978 

(PN-78/B-06714/28) 

11 Wskaźnik nośności 

wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy 

zagęszczeniu Is 1,03 

120 załącznik A 

 
 

 

Woda 

 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą. 

 

Żwir i mieszanki 

 

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki. 

 

Wymagania dla żwirów i mieszanek podano w Tablicy 2. 

 

Lp. Cecha Nie więcej niż, % (m/m) 

klasa II 
l 2 3 

l Ścieralność w bębnie Los Angeles 

- całkowita 

- wskaźnik jednorodności ścierania 

 
35 

30 

2 Nasiąkliwość 2,5 

3 Mrozoodporność 5 

4 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03 

1)

 1,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych 25 

6 Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych 10 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych 0,2 

8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 

9 Wskaźnik piaskowy 
2)

 65 1)   

Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 

2)   

Dotyczy mieszanek 

UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą produkcję mieszanek o innym 

wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2. 
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Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni gr. 5cm. 
Należy stosować następujące 
materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 5cm; 

mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 ,cementu powszechnego użytku spełniającego 

wymagania PN- EN 197-1:2012  i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 

1008:2004, 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowę, powinno  odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 

przy zabezpieczeniu kruszywa. 

 

Oporniki 
Wymagania cech fizykomechanicznych zgodnie z Dokumentacją producenta. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów.  

 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 

wielkość wad i 

uszkodzeń 

 

 

Gatunek 1 

1 2 3 

Elementy 

betonowe 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawężników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) mm. 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

 

liczba max 2 

długość, mm, max 20 

głębokość, mm, max 6 

 

Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  wynoszą  8  mm  dla  długości  i  3  mm  dla  

pozostałych. Powierzchnie  obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 

fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i 

krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej 

Do  partii   obrzeży   sprowadzonej   przez   Wykonawcę   dołączone   powinno   być   

świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 

przeprowadzonych badań. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót:  

- Piła do cięcia betonu, 

- Ubijak spalinowy. 

 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

• Podsypka piaskowa 

 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Grubość  podsypki  powinna  wynosić  po  zagęszczeniu  3  cm,  a  wymagania  dla  materiałów  na 

podsypkę powinny być zgodne z Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 

następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka  nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 

podsypka  rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać 

układanie  nawierzchni  z  kostek  od  3  do  4  m.  Rozścielona  podsypka  powinna  być  wstępnie 

zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie 

podsypki wykonać łatą ciągnięta po prowadnicach, lub krawężniku i  obrzeżach (dot. chodnika). 

Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od projektowanej. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni  należy ją polać wodą w  takiej ilości, aby woda zwilżyła całą  grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 

20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 

cementu w podsypce. 

 

• Koryta pod nawierzchnie 

 

Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń  Inspektora nawierzchnia będzie 
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wykonywana  w   korycie,  to  jego  położenie  powinno  zostać  wytyczone.  Sposób  wytyczenia 

powinien umożliwiać wykonanie  koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez  Inżyniera/Inspektora. Paliki lub szpilki do 

kontroli  ukształtowania  koryta  w  planie  i   profilu  powinny  być   wcześniej  przygotowane, 

odpowiednio  zamocowane  i  utrzymywane  w  czasie  robót  przez  Wykonawcę.  

Rozmieszczenie palików,  ustawionych  w   rzędach   równoległych  do  osi   ciągu   trasy,   

powinno  umożliwiać naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  wytyczenia  robót  w  odstępach  nie  

większych, niż  co  10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować 

do rodzaju gruntu, w którym  prowadzone  są roboty i do trudności jego odspojenia. W 

przypadku gruntów spoistych należy   stosować cięższe typy   równiarek oraz spycharki

 uniwersalne. Jeżeli dokładność mechanicznego wykonania koryta tego wymaga 

ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Ręczne  wykonanie  koryta  należy stosować  w  

przypadku, gdy jego  szerokość  nie  pozwala na zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  

poszerzeniach,  albo  za  zgodą  Inżyniera/Inspektora,  w przypadku robót o małym zakresie. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach 

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być  oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń.  Należy  usunąć  błoto  i  grunt,  który  uległ  nadmiernemu  nawilgoceniu.  Po 

oczyszczeniu  powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem  były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i  występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić 

podłoże  na głębokość zaakceptowaną  przez  Inżyniera/Inspektora,  dowieźć  dodatkowy  grunt  

spełniający  wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Jeżeli rzędne podłoża  przed profilowaniem 

nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego  gruntu,  to  przed  przystąpieniem  do   

profilowania  oczyszczonego  podłoża  jego powierzchnię należy dogęścić 3 4 

przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób  zaakceptowany  przez  

Inspektora.  Do  profilowania  podłoża  należy  stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera/Inspektora. 

 

• Podbudowa 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 

istniejące. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według 

zasad zaakceptowanych  przez   Inżyniera/Inspektora.  Podbudowa  powinna  być  wytyczona  w  

sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z  Dokumentacją Projektową. Ukształtowanie 

podbudowy powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio 

zamocowanych linek. 

 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę  kruszywa  o   uziarnieniu  zgodnym   z   projektowaną  krzywą  uziarnienia  i 

wilgotności optymalnej należy wytwarzać  w mieszarkach stacjonarnych 

gwarantujących otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność  

zapewnienia  jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  Mieszanka  po   wyprodukowaniu  powinna  być  

od  razu  transportowana  na  miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 
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nadmiernemu wysychaniu. 
 
Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy rozkładać jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu  wynosiła  5 cm. Układana warstwa powinna być  wyprofilowana i  zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

następnej warstwy nawierzchni może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera/Inspektora poprzedniej. 

 

Zagęszczenie 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez  

wałowanie   wibracyjne.  Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie 

zagęszczenia  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnianie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  

lub usunięcie  materiału  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  Wałowanie  powinno  

postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Kontrolę  zagęszczenia 

ułożonej warstwy należy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV). 
 

• Opornik 
 

Ustawienie 

 

Oporniki ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. 

Wysokość  po  ustawieniu  powinna  być  poniżej  nawierzchni  ciągu  komunikacyjnego  1  cm. 

Niweleta powinna być zgodna z  projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana 

opornika powinna być po ustawieniu obsypana  piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny 

nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm  i  zostać  wypełnione  piaskiem.   Spoiny  przed 

wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 

 

Po wykonaniu nawierzchni obrzeża nie pokrywać warstwą trawnika. 
 

• Nawierzchnia z betonowej kostki 

Z uwagi  na  różnorodność  kształtów i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  

ułożenie dowolnego wzoru  -  wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 

zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w 

taki sposób, aby szczeliny między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.   Kostkę  należy  

układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  

wibrowania   (ubijania)  podsypka  ulega zagęszczeniu. 

Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię 

ułożonych  kostek  przy użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  

ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  

kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
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WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Sprawdzenie podłoża - Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m:  1 cm, 

- o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

- szerokości koryta: 5 cm. 

   Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową Dopuszczalne 

odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać 1 cm. 

   Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową Sprawdzenie konstrukcji powierzchni przeprowadzać należy w 

następujący sposób: na każde 400 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w 

dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika 

   Sprawdzenie równości - przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 

ułożonego  powierzchni i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  50  m  

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

    Sprawdzenie profilu podłużnego - przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 

niwelety powierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 3 cm. 

      Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na każde 150 do 300  m2 p o w i e r z c h n i  i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ? 0,3%. 

      Sprawdzenie równoległości spoin - należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 

napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie 

wynosi  1 cm. 

    Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin - należy przeprowadzać przez usunięcie 

spoin na długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i 

zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

 

VII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych 

są: 

[m
2

] wykonania nawierzchni. 

 

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych 

są: [m
2

] wykonania podbudowy, 

[m
3

] wykonania podbudowy, 

[m
2

] wykonania dróg i 

dojazdów, [m
2

] wykonania 

chodników, 

[m] wykonania krawężników i obrzeży, 
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VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 

sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, 

zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne ze SST. 

 

 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i 

protokółem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m
2

] nawierzchni obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów, narzędzi isprzętu, 

wykonanie podbudowy, 

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 10 cm, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

usunięcie pozostałości resztek i odpadów materiałów, 

likwidacje stanowiska roboczego, 

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrzeży: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

wykonanie ław betonowych pod krawężniki i 

obrzeża, ułożenie krawężników betonowych, 

ułożenie obrzeży betonowych,  

uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

usunięcie pozostałości , resztek i odpadów 

materiałów, likwidacje stanowiska roboczego, 

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy: 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 

12620:2004Kruszywa do betonu. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
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ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST B- 6- Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 

 

1. Zakres robót 

Roboty obejmują wykonanie sieci  kanal. sanitarnej, kanal. deszczowej : 

- rury kan. PVC 

- studzienki z kręgów bet                                         

- włazy żeliwne  

- studzienka z PCV             

 

2. Jakość  materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny mieć aprobaty technicznej odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni. 

 

2.1. Wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałów instalacyjnych  

Zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 07-07-1994r art. 1 ust.2 do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne  

- w odniesieniu, do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź  

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą albo aprobatę  

  techniczną 

- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  

  wymagań podstawowych oraz wyrobów w wytwarzanych i stosowanych według  

 tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej. 

Taki wykaz wyrobów został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24.07.1998r. Dz. U. nr 99 poz. 637 

Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie  z ustawą, 

wykonawca zobowiązany jest posiadać prawne dokumenty umożliwiające kontrolę przez 

inwestora. 

 

2.2. Zapewnienie jakości 

Zapewnienie  jakości polega na stosowaniu się do specyfikacji technicznej oraz projektowej 

wykonania i odbioru robót. 

Materiały i urządzenia zastosowane w kanalizacji deszczowej  powinny odpowiadać wymogom 

zawartym w branżowych i zakładowych normach.   

                                                 

2.3. Sieci i przyłącza. 

Do wykonania kanalizacji zastosowano rury PCV do kanalizacji zewnętrznej ułożone w 

wykopie oraz do celów odwodnieniowych rury drenażowe, ażurowe PCV- U. 

Studzienki kanalizacyjnę  ø1000 i ø600mm betonowe i ø400 mm PCV z pokrywami  wła- 

zowymi betonowymi. 
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3. Sprzęt i transport 

3.1. Sprzęt 

Używać sprzętu dopuszczonego przez kierownika robót i zalecanego przez producenta rur                                                     

3.2. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi 

dostawca lub producent. 

Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym 

stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie  elementów rurociągów  podczas załadunku i wyładunku 

ze względu na możliwość uszkodzenia, odkształcenia. 

 

4. Wykonanie robót. 

Rury  do kanalizacji zewnętrznej, drenażu  i  sieci cieplnych ułożone w wykopie na podsy pce z 

piasku gr. 10 -20cm i obsypane taką samą warstwą piasku ponad wierzch rur. Zasypkę wykonać 

gruntem nawiezionym – piaskiem. Obowiązuje wymiana 

      gruntu ( istn. grunt jest marglisty). 

      Rury drenażowe, ażurowe owinięte folą, podsypka, obsypka i nadsypka  grubym piaskiem 

      inimum 20 cm. 

      Kontrola jakości robót.  

Kontrola związana jest z wykonaniem rurociągów powinna być wykonana w czasie wszystkich 

faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostanie 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponowne . 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacją 

projektową i użytych materiałów, sposobu prowadzenia przewodów i kompensacji, szczelności 

rurociągów. 

Badanie szczelności przewodów i armatury należy przeprowadzić za pomocą próby wodnej, 

wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika. 

 

5. Odbiór robót 

5.1. Zasady ogólne  

Wyszczególnia się następujące etapy odbiorów, dokonywanych przez inwestora i wykonawcę: 

-  odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

- odbiory częściowe 

- odbiory końcowe 

- odbiory ostateczne                                               

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegająca  zakryciu.                                                 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  będzie dokonywany  w czasie umożli- 

wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postę- pu 

robót. Odbioru robót dokonuje upoważniony zespół przez inwestora.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika buido- wy i 

jednocześnie powiadamia inwestora. Odbiór będzie prowadzony  bezzwłocznie, nie później niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakość i ilość robót ulegających  

zakryciu  ocenia inwestor  na podstawie dokumentów  zawierających                                                       
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komplet wyników badań  z  przeprowadzonych  pomiarów w konfrontacji z dokumentacją 

projektową i uprzednimi ustaleniami. 

5.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

5.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym 

fakcie inwestora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym.  

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawcę w ich obecności. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i  pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją ./ W trakcie odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru zanikowych i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiera od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

5.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru końcowego 

wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 

  uwagi i zalecenia inwestora a zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających lub  

  ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- dziennik budowy, 

- atesty i zaświadczenia, 

- protokoły odbiorów częściowych,                                                         

- protokoły prób szczelności, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

oraz inne dokumenty wymagane przez inwestora 

W  przypadku  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego komisja w porozumieniu z wykonawcą  wyzna- czy 

ponowny termin odbioru końcowego robót.                                                   

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez inwestora. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

5.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 



93 

 

 

6. Przepisy podstawowe 

11. warunku techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  cz. II 

      - instalacje sanitarne i przemysłowe wydane przez MB i PMB, W-wa 1974r. 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru  

      Technicznego ( Dz. U. nr 8 z dnia 24.05.1981r.). 

13. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  

       warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania  

        ( Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.) 

14. Warunki techniczno-organizacyjne podane w katalogu norm pracy dla danego  

      rodzaju 

15. Polskie Normy  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


